



DZP.371.104.2019

Warszawa, dn. 20 stycznia 2020 r.

**Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

**„Budowa budynku Collegium Medicum
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
wraz z rozbiórką budynku dydaktycznego”
numer postępowania: DZP.371.104.2019**

I. W związku z otrzymaniem od Wykonawców zapytań dotyczących ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (SERIA 1)

Działając w imieniu Wykonawcy (XYZ), zwracam się z prośbą i wnoszę, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o:

1. **Dopuszczenie, równoległe** do technologii żelbetowo-murowanej przewidzianej aktualnie obowiązującymi zapisami SIWZ zawartymi w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym, **technologii drewnianej prefabrykowanej** do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku pod warunkiem, że wykonawca przygotowuje **projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa**, w tym w szczególności z prawem budowlanym oraz że zamiana technologii wybudowania budynku nie spowoduje zmian w innych warunkach zawartych w przygotowanych na potrzeby prowadzonego postępowania SIWZ, zaś założone przez Zamawiającego terminy wykonania zadania pozostaną bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Mając na uwadze swoje bogate doświadczenie związane z realizacją równego rodzaju inwestycji budowlanych, po zapoznaniu się z treścią SIWZ w niniejszym postępowaniu reprezentowana przeze mnie Spółka wskazuje, że zachodzi uzasadniony przypadek uprawniający Zamawiającego do wprowadzenia do warunków przetargu zmiany w zakresie odnoszącym się do planowanej technologii wykonania obiektu, zgodnie z poniższym uzasadnieniem:

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku, jest atrakcyjną alternatywą do ujętej w projekcie konstrukcji żelbetowo-murowanej. Wszelkie parametry nośne, wytrzymałościowe, konstrukcyjne, cieplne, użytkowe, wizualne nie zostaną obniżone przy zastosowaniu wnioskowanej technologii, co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym dla Zamawiającego, co przedstawiamy poniżej w niniejszym piśmie. Pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku **pozwoli skrócić również czas wykonania przedmiotowej inwestycji gdyż proces budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego to dla technologii prefabrykowanej ok 12 miesięcy.**

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej spowoduje jednocześnie **rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców**, który będą mogli przystąpić do prowadzonego przez Zamawiającego przetargu, zwiększając konkurencyjność prowadzonego postępowania, co skutkuje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych

Zastosowanie tej technologii skutkuje skróceniem czasu realizacji budynku na budowie, budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się o 60% mniejszymi kosztami utrzymania.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami:

- **konstrukcja drewniana** tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką” wykonana z belek dwuteowych SJ oraz drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.

- **materiały izolacyjne** użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, gdyż wytworzone z naturalnych włókien drzewnych, efektywne, jako że nie tylko świetnie izolują ścianę zimą ale i chronią budynek przed ciepłem zewnętrznym w lecie, ale co najważniejsze całkowicie dyfuzyjne. Oznacza to, że cała ściana oddycha dając najwyższy komfort przebywania wewnątrz budynku. Parametr ten jest niemożliwy do uzyskania w przypadku tak popularnego jeszcze (niestety) styropianu.

- **dyfuzyjność to oddychanie** – to cecha naszych przegród zewnętrznych. Ten element jest szczególnie ważny dla zachowania prawidłowej fizyki budynku. Dzięki utrzymaniu prawidłowej gospodarki wilgocią pozbywamy się niebezpieczeństwa wykraplania się pary w strukturze ściany, co w sposób znaczący mogłoby pogorszyć jej parametry izolacyjne oraz statyczne/konstrukcyjne poprzez degradację drewna

- **materiał higroskopijny** – materiały oparte o naturalne włókna jakim jest wełna drzewna posiadają naturalną zdolność do pochłaniania i oddawania wilgoci nawet do 18% przy zachowaniu parametrów izolacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, iż wełna mineralna, tak popularnie stosowana przy wilgotności 2-4% traci swoje właściwości izolacyjne. Tym samym nasze ściany mają określone parametry podczas naturalnego użytkowania obiektu

- **ochrona przez ciepłem** – dzięki możliwości akumulacji ciepła materiały izolacyjne z naturalnych materiałów chronią budynek latem przed jego przegrzaniem. Tak zwany „parametr przesunięcia fazowego” określa przez jaki czas (liczony w godzinach) dana przegroda zewnętrzna zabezpiecza budynek przed przegrzaniem. W naszym przypadku proponowana ściana zewnętrzna posiada przesunięcie fazowe na poziomie 14h czyli od świtu do zmierzchu. To niewątpliwie podwyższa komfort użytkowników w okresie ciepłych i słonecznych dni.

- **izolacja poprzez „wdmuchiwanie”** – wykorzystanie naturalnych włókien drzewnych daje nam możliwości zaizolowania ściany poprzez wdmuchiwanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność zaizolowania każdej przegrody, każdej komory. Izolacja materiałami w matach/płytach nosi niebezpieczeństwo nieprawidłowego wykonania. Wdmuchiwanie gwarantuje zaizolowanie całości przegrody zewnętrznej.

- **wełna drzewna to gęsty materiał** – to niezwykle istotny element w ścianach zewnętrznych budynków prefabrykowanych o konstrukcji szkieletowej. Najczęściej stosowane wełny mineralne posiadają gęstość na poziomie 20-25 kg/m³. Wełna z włókien drzewnych implementowana metodą wdmuchania uzyskuje nawet 50 kg/m³. **Eliminuje to efekt „osiadania”** izolacji w przegrodzie podczas transportu prefabrykatów (po dziurawych drogach) ale i podczas samego użytkowania obiektu poprzez oddziaływanie grawitacji.

Wyżej opisana przez nas technologia została poparta zrealizowanymi przez nas obiektami. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy już:

- 4 żłobki

- 7 przedszkoli gdzie dwa z nich są jednymi z największych w woj. Pomorskim, posiadają niespełna 2000 mkw. każdy i przeznaczone są dla 250 osób każde z nich

- 4 szkoły z czego jedna z nich dedykowana jest dla blisko 1000 dzieci i **posiada ok 9 000 mkw.** Jest jednym z największych obiektów w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tej części Europy.

Łączna powierzchnia zrealizowanych przez nas inwestycji oświatowo opiekuńczych w ostatnich trzech latach przekroczyła już 40 000 mkw.

Podkreślić również należy, iż ze **względów wizualnych obiekt wykonanych w opisanej powyżej technologii nie będzie w żaden sposób odbiegał od projektowanego** obiektu. Co do **kwestii użytkowych** te za wyjątkiem znacząco niższych kosztów utrzymania obiektu (koszty ogrzewania) również **nie różnią się** od budynków wykonywanych metodą tradycyjną.

Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki występuje w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów wykonanych w naszej technologii.

Ponadto ważnym jest fakt, iż obiekty wykonywane w opisanej powyżej technologii są realizowane w tak zwanej „suchym systemie”. Oznacza to, że nie ma potrzeby wygrzewania budynku i jego suszenia w pierwszym okresie użytkowania.

Reasumując prosimy o rozważenie i akceptację zawartych w niniejszym piśmie propozycji, w uwzględnieniu wniosków jak na wstępie, mając pewność, iż będzie to korzystna decyzja z punktu widzenia, rozszerzenia konkurencyjności, większej dostępności potencjalnych wykonawców, a także jakości wykonanej inwestycji.

Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany warunków przetargu sugerowanej niniejszym piśmie, koniecznym warunkiem jej wprowadzenia winno być zastrzeżenie, że

wykonawca przygotowuje projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z prawem budowlanym oraz że zamiana technologii wybudowania budynku nie spowoduje zmian w innych warunkach zawartych w przygotowanych na potrzeby prowadzonego postępowania SIWZ, zaś założone przez Zamawiającego terminy wykonania zadania pozostaną bez zmian.

Wprowadzenie powyżej wskazanych warunków dodatkowych spowoduje przeniesienie na wykonawcę robót w technologii opisanej w niniejszym piśmie za rozwiązania projektowe w zakresie dostosowania sposobu wykonywania zadania w zmieniony sposób oraz zagwarantuje Zamawiającemu możliwie najmniejszą ingerencję w pozostałe aspekty zamówienia, w tym w szczególności odnoszące się do planowanych terminów realizacji przedmiotu przetargu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 2 (SERIA 2)

Niniejszym wnioskujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.02.2020r. Ze względu na obszerny zakres przygotowania oferty na przedmiotowe zadanie, brak kompletnej dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie Zamawiającego oraz okres świąteczno-noworoczny, zdaniem wykonawcy obecny termin składania ofert, tj. 31.01.2020r. jest terminem niewystarczającym na przygotowanie odpowiedniej i rzetelnej analizy cenowej i grozi Zamawiającemu otrzymaniem ofert znacznie przekraczających realne koszty.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. Liczymy, że nasza prośba spotka się z Państwa zrozumieniem i przychylnością, zaś szybka odpowiedź z Państwa strony na niniejsze pismo umożliwi nam niezwłocznie podjęcie prac ofertowych.

Odp.: Zamawiający informuje, że:

Termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień: 10 lutego 2020r. do godziny 11:00;

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień: 10 lutego 2020r. na godzinę 12:00.

Pytanie nr 3 (SERIA 3)

W związku z ogłoszeniem postępowania nr DZP.371.104.2019 na budowę budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.02.2020 r. Data ta pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przetargu poprzez umożliwienie nam wzięcia w nim udziału i przygotowania konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

Pytanie nr 4 (SERIA 4)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie informacji zawartych w art. 5 § 1 pkt 7 SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga na etapie składania ofert, w celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie personelu” Wykonawca załącza do oferty Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierający informacje określone w niniejszej SIWZ.

Biorąc pod uwagę fakt, że kryterium wybory oferty w niniejszym postępowaniu to: cena, długość gwarancji i czas realizacji, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że doszło do omyłki.

Odp.: Zamawiający informuje, że zmienia treść art. 5 § 1 SIWZ („Wykaz oświadczeń i / lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”), poprzez wykreślenie ust. 7.

Pytanie nr 5 (SERIA 4)

Wykonawca prosi o potwierdzenie że „Oświadczenie – Wykaz robót budowlanych” oraz „Oświadczenie – Wykaz osób” należy przekazać Zamawiającemu w terminie 10 dni od wezwania, zgodnie z ustawą pzp, w przypadku, kiedy oferta wykonawcy uzyska status „najkorzystniejszej”, i nie ma konieczności składania w/w oświadczeń wraz z ofertą w przeciwnym razie Wykonawca prosi o przekazanie wersji edytowalnej w/w oświadczeń.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ stanowią „Pozostałe wzory formularzy wymagane na dalszym etapie postępowania” i są składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z treścią art. 5 § 5 SIWZ.

Pytanie nr 11 (SERIA 7)

Bardzo proszę o informację: Kiedy upływa termin zadawania pytań do projektu pod nazwą: "Budowa budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z rozbiórką budynku dydaktycznego "

Odp.: Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ogranicza terminu, do którego Wykonawca może składać na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

II. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następujących zmian/uzupełnień w treści SIWZ:

1. **z treści Rozdziału I art. 1 SIWZ:**

zostaje wykreślony ust. 5 o treści:

„5. Jednostka prowadząca postępowanie: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW (dalej: CNT).”

2. **w treści Rozdziału I art. 2 § 1 ust. 18 SIWZ:**

Zamiast:

„18. Ustawa Pzp: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).”

Wprowadza się:

„18. Ustawa Pzp: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).”

3. **w treści Rozdziału I art. 2 § 3 ust. 2 SIWZ:**

Zamiast:

„2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:

Piotr Kmieć, Julia Sadurska

adres e-mail: dzp@uksw.edu.pl

W sprawie ustaleń dotyczących terminu wizji lokalnej:

Katarzyna Wójcicka,

adres e-mail: k.wojcicka@uksw.edu.pl”

Wprowadza się:

„2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:

Piotr Kmieć, Julia Sadurska

adres e-mail: dzp@uksw.edu.pl

W sprawie ustaleń dotyczących terminu wizji lokalnej:

*Katarzyna Wójcicka **tel. 512 482 502,***

adres e-mail: k.wojcicka@uksw.edu.pl”

4. **w treści Rozdziału I art. 2 § 3 ust. 6 SIWZ:**

Zamiast:

„Zamawiający pracuje w godzinach: 08:00 – 16:00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Rektora UKSW w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2019.”

Wprowadza się:

„Zamawiający pracuje w godzinach: 08:00 – 16:00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Rektora UKSW w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.”

5. **w treści Rozdziału I art. 3 § 2 ust. 1 SIWZ:**

Zamiast:

„1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie (tj. zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń) zostało zrealizowane w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji/pozwolenia na użytkowanie obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

Wprowadza się:

„1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie (tj. zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń) zostało zrealizowane w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji/pozwoleń na użytkowanie obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy **z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 9 SIWZ (Kryteriach oceny ofert).**”

6. z treści Rozdziału I art. 3 § 2 SIWZ:

zostaje wykreślony ust. 3 o treści:

„3. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin realizacji (dla opcji) liczony jest od dnia następnego po dacie przekazania Wykonawcy informacji o uruchomieniu opcji, zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy, stanowiącego Rozdział III SIWZ.”

7. w treści Rozdziału I art. 3 § 5 SIWZ:

Zamiast:

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykonanie robót podobnych obejmujących prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu źródła ciepła dla budynku w postaci kotłowni gazowej lub węzła cieplnego opartego na ciepłe sieciowym – informacja o udzielenia zamówienia uzupełniającego/roboty podobne zostanie Wykonawcy przekazana po uzyskaniu korzystnych dla Zamawiającego warunków przyłączeniowych w okresie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy. Dodatkowo przy projektowania i wykonaniu źródła ciepła należy uwzględnić do zasilenia w ciepło budynek nr 25. Przewidywalna wartość ww. robót: 5 % wartości zamówienia podstawowego.”

Wprowadza się:

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykonanie robót podobnych obejmujących prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu źródła ciepła dla budynku w postaci kotłowni gazowej lub węzła cieplnego opartego na ciepłe sieciowym. Dodatkowo przy projektowania i wykonaniu źródła ciepła należy uwzględnić do zasilenia w ciepło budynek nr 25. Przewidywalna wartość ww. robót: 5 % wartości zamówienia podstawowego.”

8. z treści Rozdziału I art. 5 § 1 SIWZ:

zostaje wykreślony ust. 7 o treści:

„7. W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie personelu” Wykonawca załącza do oferty Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierający informacje określone w niniejszej SIWZ.”

9. w treści Rozdziału I art. 6 § 1 ust. 8 SIWZ:

Zamiast:

„8. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Santander Consumer Bank

Nr rachunku: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

koniecznie z podaniem numeru postępowania i nazwy zamawiającego.

z tytułem: wadium w postępowaniu nr CNT-371-03/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji.”

Wprowadza się:

„8. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Santander Consumer Bank

Nr rachunku: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629
koniecznie z podaniem numeru postępowania i nazwy zamawiającego.
z tytułem: wadium w postępowaniu **nr DZP.371.104.2019**
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji."

10. w treści Rozdziału I art. 7 ust. 1 SIWZ:

Zamiast:

„1. Termin związania ofertą do 31.03.2020.”

Wprowadza się:

„1. Termin związania ofertą **wynosi 60 dni, liczonych od dnia złożenia ofert**”.

11. w treści Rozdziału I art. 9 ust. 1 SIWZ w zakresie Kryterium długość gwarancji:

Zamiast:

„Kryterium długość gwarancji - /G/

Oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru :

$$G = \frac{G_{bad.}}{G_{max.}} \times 20$$

gdzie:

G – ilość punktów oferty badanej

G_{max.} = 84 miesiące - maksymalny podlegający ocenie okres gwarancji

G_{bad.} – okres gwarancji oferty badanej na roboty budowlane-montażowe oraz materiały

20 – waga kryterium

(...)”

Wprowadza się:

„Kryterium długość gwarancji - /G/

Oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru :

$$G = \frac{G_{bad.}}{G_{max.}} \times 20$$

gdzie:

G – ilość punktów oferty badanej **w kryterium długość gwarancji.**

G_{max.} = 84 miesiące - maksymalny podlegający ocenie okres gwarancji

G_{bad.} – okres gwarancji oferty badanej na roboty budowlane-montażowe oraz materiały

20 – waga kryterium

(...)”

12. w treści Rozdziału I art. 9 ust. 1 SIWZ w zakresie Kryterium czas realizacji:

Zamiast:

„Kryterium czas realizacji /D/:

Oferta otrzyma liczbę punktów wg wykazu:

Zaoferowany w ofercie „czas realizacji” robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń bez uwzględnienia dodatkowych dwóch miesięcy przewidzianych na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie:

18 miesięcy – 0 punktów

17 miesięcy – 10 punktów

16 miesięcy – 20 punktów

(...)”

Wprowadza się:

„Kryterium czas realizacji /D/:

Oferta otrzyma **wg wykazu w kryterium czas realizacji liczbę punktów /D/ za**

zaoferowany w ofercie „czas realizacji” robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń, bez uwzględnienia dodatkowych dwóch miesięcy przewidzianych na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie:

18 miesięcy – 0 punktów

17 miesięcy – 10 punktów

16 miesięcy – 20 punktów

(...)”

13. w treści Rozdziału I art. 9 ust. 1 SIWZ:

Zamiast:

„... Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$P = C + G + D$$

Gdzie:

C – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej,

G - ilość punktów w kryterium długość gwarancji na konstrukcje i pokrycie dachu oferty badanej,

D - ilość punktów w kryterium doświadczenie personelu oferty badanej,

P - łączna ilość punktów w kryteriach: cena, długość gwarancji oferty badanej i doświadczenie personelu.”

Wprowadza się:

„... Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$P = C + G + D$$

Gdzie:

P - łączna ilość punktów w kryteriach: cena, **długość gwarancji i czas realizacji.**”

14. w treści Rozdziału I art. 11 § 1 ust. 1 pkt 2) SIWZ:

Zamiast:

„2) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu do dnia 31.01.2020r. do godziny 11:00.”

Wprowadza się:

„2) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu **do dnia 10.02.2020r.** do godziny 11:00.”

15. w treści Rozdziału I art. 11 § 2 ust. 1 SIWZ:

Zamiast:

„Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie:

Pokój nr 12a (Stary budynek) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, POLSKA.

w dniu 31.01.2020r. o godz. 12:00

za pośrednictwem miniPortalu.”

Wprowadza się:

„Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie:

Pokój nr 12a (Stary budynek) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, POLSKA.

w dniu 10.02.2020r. o godz. 12:00

za pośrednictwem miniPortalu.”

16. w treści Rozdziału I art. 13 § 1 ust. 4 SIWZ:

Zamiast:

„4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Santander Consumer Bank

Nr rachunku: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

koniecznie z podaniem numeru postępowania i nazwy zamawiającego.

z tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu CNT-371-03/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji.”

Wprowadza się:

„4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Santander Consumer Bank

Nr rachunku: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

koniecznie z podaniem numeru postępowania i nazwy zamawiającego.

z tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu **nr DZP.371.104.2019**

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji.”

17. w treści Rozdziału II SIWZ (Formularza oferty) – w treści Formularza nr 1 do oferty:

Zamiast:

„... informuję, że:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.798 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, których lista została zamieszczona na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust 5 pkt 2) Ustawy Pzp.
- 2) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.798 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, których lista została zamieszczona na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust 5 pkt 2) Ustawy i w związku z tym składam listę tych podmiotów*...”

Wprowadza się:

„... informuję, że:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, których lista została zamieszczona na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust 5 pkt 2) Ustawy Pzp.
- 2) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, których lista została zamieszczona na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust 5 pkt 2) Ustawy i w związku z tym składam listę tych podmiotów*...”

Uwaga: Treść zmienionego formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

18. w treści Rozdziału II SIWZ (Formularza oferty) – w treści Formularza nr 3 do oferty:

Zamiast:

„... Firma podwykonawcy”

Wprowadza się:

„... Firma podwykonawcy *o ile jest znana*”

19. w treści Rozdziału III SIWZ (Wzoru umowy) w § 2 ust. 7 pkt 1):

Zamiast:

„Wykonawca obowiązany jest:

1) przestrzegać ~~wszystkich~~ przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy”

Wprowadza się:

„Wykonawca obowiązany jest:

1) przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy”

20. w treści Rozdziału III SIWZ (Wzoru umowy) w § 11 ust. 1:

Zamiast:

„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe, tj. kwotę zł, w formie Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

Wprowadza się:

„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, w wysokości % ceny całkowitej *brutto* podanej w ofercie, tj. kwotę zł, w formie Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

21. z treści Rozdziału III SIWZ (Wzoru umowy) § 13 ust. 1:

zostaje wykreślony pkt 3) o treści:

„3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w ramach prawa opcji – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia brutto (określonego łącznie dla prawa opcji), za każdy dzień opóźnienia,”

22. w treści Rozdziału III SIWZ (Wzoru umowy) – Załącznik nr 4 do wzoru umowy w Protokole uzgadniania i zatwierdzania materiałów:

Zamiast:

„Warszawa, dn.201... r.(...)”

Wprowadza się:

„Warszawa, *dn.* r.(...)”

23. w treści Rozdziału VII (Pozostałe wzory formularzy wymagane na dalszym etapie) – w części: „Wykaz osób”
dokonuje się zmiany w zakresie treści tabeli „Wykazu osób” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (rozdział II SIWZ) PO ZMIANIE

Załącznik nr 2 – Pozostałe wzory formularzy ... (rozdział VII SIWZ) PO ZMIANIE